

ESTACION PUBLICA N° 04/20 LICITACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS CUBIERTAS DE LOS ANEXOS DE LA CLINICA DE ATENCION PRIMARIA DE LA CIUDAD DE GUAYMAS

ANEXO 3 - PLANILLA DE COMPUTOS Y PRESUPUESTO

Main table with columns: ITEM, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, \$ UNITARIO, \$ TOTAL, INC. Contains items 1-13 under 'ETAPA 1: REFUNCIONALIZACION'.

ECONOMIA

Table for 'ECONOMIA' with columns: UNIDAD, cantidad, precio unit, total. Rows correspond to items from the main table.

DEMASIA

Table for 'DEMASIA' with columns: UNIDAD, cantidad, precio unit, total. Rows correspond to items from the main table.

CODIGO DE ACTIVIDAD ECONOMICA

Table for 'CODIGO DE ACTIVIDAD ECONOMICA' with columns: UNIDAD, cantidad, precio unit, total. Rows correspond to items from the main table.

Handwritten signatures and stamps, including 'ING. MARCELO A. TFN'.

Table with columns for item number, description, unit, quantity, price per unit, and total price. Includes items for electrical installation, painting, and general construction work.

Table with columns for item number, description, unit, quantity, price per unit, and total price. Includes items for painting and general construction work.

Table with columns for item number, description, unit, quantity, price per unit, and total price. Includes items for painting and general construction work.

Table with columns for item number, description, unit, quantity, price per unit, and total price. Includes items for painting and general construction work.

ING. MARIPELO A. TEN

DI 10-12-17 13:23

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Porcentaje	Valor Unitario	Valor Total	Porcentaje
8	REVOCQUES				\$ 414,136.32	4.56%			
8.1	Revoque grueso y fino a la vez interior	m²	280.00	\$ 607.62	\$ 170,132.97				
8.2	Revoque grueso y fino a la vez exterior con agregado hidrófilo	m²	240.00	\$ 602.17	\$ 144,521.96				
8.3	Grosos reforzado con fibra de vidrio bajo revestimiento	m²	168.00	\$ 592.16	\$ 99,483.49				
9	CEJILORRASOS				\$ 728,678.86	7.99%			
9.1	Suspensión de placas de roca de yeso tipo dúctil	m²	223.00	\$ 3,267.17	\$ 728,578.56				
10	CONTRAPISOS Y CARRETAS				\$ 603,308.31	6.62%			
10.1	Contrapeso armado sobre terrazo natural s/l, n, e=12 cm	m²	223.00	\$ 2,347.15	\$ 523,415.40				
10.2	Contrapeso armado s/l, n, e=10 cm, en veredas palm.	m²	60.00	\$ 1,254.16	\$ 75,249.50				
10.3	Banqueta para muebles	m²	5.00	\$ 928.68	\$ 4,643.40				
11	PISOS				\$ 534,490.35	5.86%			
11.1	Piso granito reconstituido semipulido ídem existente	m²	223.00	\$ 1,818.26	\$ 405,471.56				
11.2	Pulido de piso granítico en obra	m²	223.00	\$ 305.30	\$ 68,081.40				
11.3	Cemento alisado en veredas	m²	60.00	\$ 1,015.63	\$ 60,937.59				
12	ZOCALOS				\$ 146,835.66	1.61%			
12.1	Zocalo granítico, ídem piso h=10 cm	ml	210.00	\$ 433.54	\$ 91,043.53				
12.2	Zocalo cemento retornado para muros exteriores h=20 cm	ml	60.00	\$ 929.87	\$ 55,792.12				
13	ANTEPECHOS, UMBRALES Y MESADAS				\$ 54,835.31	0.60%			
13.1	Antepecho de laminación armado ídem	ml	22.00	\$ 1,608.04	\$ 35,376.88				
13.2	Umbral de granito reconstituido ead cm.	ml	5.00	\$ 2,070.83	\$ 10,354.15				
13.3	Mesada granito natural g/ra mara e=2 cm, incluido zocalo sobresesada h=0.05 m	m²	4.00	\$ 2,276.07	\$ 9,104.29				
14	REVESTIMIENTOS				\$ 244,191.02	2.88%			
14.1	Cerámicos esmaltados blancos de 1ra calidad c/almiteo imprimible. En circulación h=2.10 m / sobresesada h=0.60 m / locales sanitarios 2.10m	m²	168.00	\$ 1,453.52	\$ 244,191.02				
15	CUBIERTA				\$ 772,890.03	8.47%			
15.1	Suspensión de chapa trapezoidal color N° 24 esmaltada metálica	m²	223.00	\$ 3,465.87	\$ 772,890.03				
16	CARPINTERIAS				\$ 829,149.76	9.09%			
<i>Provisión, colocación de carpintería, herrajes y vidrios según se indica en planos de carpintería</i>									
16.1	Puerta de chapa doble, cilindro, de N°18 - 60x2.10m, marco chapa doblada B.W.G. N°18 - chapete inferior de Aye	unid.	5.00	\$ 91,234.05	\$ 456,170.27				
16.2	Puerta metálica, 0.9x2.10m, marco chapa doblada B.W.G. N°18 - chapete inferior de Aye	unid.	7.00	\$ 20,014.05	\$ 140,098.37				
16.3	Puerta metálica, 1.20x2.10m, marco chapa doblada B.W.G. N°18 - chapete inferior de Aye	unid.	3.00	\$ 27,134.05	\$ 81,402.16				
16.4	Puerta metálica, 2.00x2.95m	unid.	2.00	\$ 27,934.05	\$ 55,868.11				
16.5	Ventana de aluminio p/ provocación, 1.00x1.00m, carpintería de Aluminio V2 - Ventana de aluminio con cerradura	unid.	2.00	\$ 21,124.05	\$ 42,248.11				
16.6	3.00x1.10m, con marco de aluminio y celosías	unid.	2.00	\$ 37,314.05	\$ 74,628.11				
16.7	Vidrios esmirn o 3+3 mm	m²	16.00	\$ 3,005.40	\$ 48,086.46				
16.8	Provisión y colocación de rejales de protección en ventanas exteriores	unid.	4.00	\$ 26,496.02	\$ 105,984.09				
16.9	Provisión y colocación de muebles bajo mesadas	unid.	4.00	\$ 31,166.02	\$ 124,664.09				
17	PINTURA				\$ 481,438.02	5.08%			
17.1	Adex en exteriores	m²	240.00	\$ 497.78	\$ 119,466.26				
17.2	Látex en interiores	m²	480.00	\$ 443.32	\$ 212,795.08				
17.3	Látex sobre cerradura	m²	223.00	\$ 490.52	\$ 109,385.00				
17.4	Pintura esmalte sintético para aberturas metálicas	m²	35.00	\$ 565.39	\$ 19,788.68				
18	ESPEJOS				\$ 1,120.95	0.01%			
18.1	Espejos - baños	m²	0.60	\$ 1,868.25	\$ 1,120.95				
19	INSTALACION ELECTRICA				\$ 901,724.54	9.89%			

100% MARGEN O A TEN

SECHETA: ANITA DE JUANAS FUENTES

ESCOPA S.R.L.

DA VIVIANA SANSO BALDI

DE VIVIENDA DE REPARACIONES \$ 1,701,132.97

DE VIVIENDA DE REPARACIONES \$ 1,444,521.86

DE VIVIENDA DE REPARACIONES \$ 99,483.49

DE VIVIENDA DE REPARACIONES \$ 728,578.56

DE VIVIENDA DE REPARACIONES \$ 523,415.40

DE VIVIENDA DE REPARACIONES \$ 75,249.50

DE VIVIENDA DE REPARACIONES \$ 4,643.40

DE VIVIENDA DE REPARACIONES \$ 405,471.56

DE VIVIENDA DE REPARACIONES \$ 68,081.40

DE VIVIENDA DE REPARACIONES \$ 60,937.59

DE VIVIENDA DE REPARACIONES \$ 91,043.53

DE VIVIENDA DE REPARACIONES \$ 55,792.12

DE VIVIENDA DE REPARACIONES \$ 35,376.88

DE VIVIENDA DE REPARACIONES \$ 10,354.15

DE VIVIENDA DE REPARACIONES \$ 9,104.29

DE VIVIENDA DE REPARACIONES \$ 244,191.02

DE VIVIENDA DE REPARACIONES \$ 772,890.03

DE VIVIENDA DE REPARACIONES \$ 0.00

DE VIVIENDA DE REPARACIONES \$ 156,170.27

DE VIVIENDA DE REPARACIONES \$ 140,098.37

DE VIVIENDA DE REPARACIONES \$ 81,402.16

DE VIVIENDA DE REPARACIONES \$ 55,868.11

DE VIVIENDA DE REPARACIONES \$ 42,248.11

DE VIVIENDA DE REPARACIONES \$ 74,628.11

DE VIVIENDA DE REPARACIONES \$ 48,086.46

DE VIVIENDA DE REPARACIONES \$ 105,984.09

DE VIVIENDA DE REPARACIONES \$ 124,664.09

DE VIVIENDA DE REPARACIONES \$ 119,466.26

DE VIVIENDA DE REPARACIONES \$ 212,795.08

DE VIVIENDA DE REPARACIONES \$ 109,385.00


DE VIVIENDA DE REPARACIONES \$ 19,788.68

DE VIVIENDA DE REPARACIONES \$ 1,120.95

DE VIVIENDA DE REPARACIONES \$ 901,724.54

DE VIVIENDA DE REPARACIONES \$ 4,141,363.32

Nº	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Porcentaje
8.3	Gruaso reforzado chidridugo brevesamiento	m²	159.45	\$ 602.17	\$ 96,013.70	4.98%
9	CIELORRASOS				\$ 638,463.64	4.98%
9.1	Suspensión de placas de roca de yeso tipo durox	m²	155.64	\$ 3,267.17	\$ 508,502.10	
9.2	Suspensión de placas modulares desmontables tipo durox	m²	29.70	\$ 1,960.89	\$ 58,238.58	
9.3	Suspensión de placas de roca de yeso para techos húmedos y salitarios	m²	21.57	\$ 3,324.65	\$ 71,722.77	
10	CONTRAFOS Y CARPETAS				\$ 649,003.71	6.04%
10.1	Contrafoso armado sobre terreno natural s/l, n. a=12 cm	m²	213.84	\$ 2,947.15	\$ 501,915.47	
10.2	Contrafoso armado s/l, n. a=10 cm, en veredas parim.	m²	46.50	\$ 1,254.16	\$ 58,318.37	
10.3	Carpetas de nivelación sobre cubierta de losas	m²	213.84	\$ 327.78	\$ 70,092.26	
10.4	Banquina para muebles	m²	20.11	\$ 928.68	\$ 18,677.61	
11	PISOS				\$ 822,370.50	4.83%
11.1	Piso granito reconstituido semipulido idem existente	m²	270.84	\$ 1,818.26	\$ 492,457.03	
11.2	Pulido de piso granítico en obra	m²	270.84	\$ 305.30	\$ 82,686.84	
11.3	Cemento alisado en veredas	m²	46.50	\$ 1,015.63	\$ 47,226.63	
12	ZOCALOS				\$ 109,462.35	0.85%
12.1	Zocalo Granito. Idem piso. h = 10 cm	ml	159.36	\$ 433.54	\$ 69,089.04	
12.2	Zocalo cementado rehundido para muros exteriores h = 20 cm	ml	43.30	\$ 929.87	\$ 40,268.31	
13	ANTERECHOS, HUMBRALES Y MENSADAS				\$ 26,786.53	0.21%
13.1	Anterecho de hormigón armado usual	ml	15.30	\$ 1,608.04	\$ 24,603.01	
13.2	Umbral de granito reconstituido e=4 cm.	m²	0.60	\$ 2,070.83	\$ 1,242.50	
13.3	Mensada granito natural gris mara e=2 cm.	m²	0.41	\$ 2,276.07	\$ 941.02	
14	REVESTIMIENTOS				\$ 233,500.40	1.81%
14.1	Cerámicos esmaltados blancos de 1ra calidad adhesivo impermeable. En circulaciones h=2.10 m / sobremesas h=0.50 m/ locales salitarios 2.10m	m²	160.65	\$ 1,453.52	\$ 233,500.40	
15	CUBIERTA				\$ 797,151.16	6.19%
15.1	Cubierta de chapa tarazonada color Nº 24	m²	230.00	\$ 3,465.87	\$ 797,151.16	
16	CARPINTERIAS				\$ 1,007,814.20	7.82%
	Provisión, colocación de carpintería, herrajes y vitrios según se indica en planos de carpintería					
16.1	Puerta placa marco chapa doblada P04 E.V.V.G. N°18 - 0.90x2.05m. term. melamina blanca y chapa inferior de A.V.	unid.	6.00	\$ 29,334.35	\$ 176,006.12	
16.2	Puerta placa marco chapa doblada B.V.W.G. N°18 - 30x2.05m. term. melamina blanca y chapa inferior de A.V.	unid.	6.00	\$ 42,524.05	\$ 255,144.32	
16.3	Ventana aluminio acristalado aluminio blanco - 1.80x1.65 m.	unid.	6.00	\$ 12,144.05	\$ 72,864.32	
16.4	Ventana aluminio acristalado aluminio blanco - 1.80x1.65 m.	unid.	7.00	\$ 21,304.05	\$ 149,128.37	
16.5	Tela mosquitera	unid.	7.00	\$ 4,054.05	\$ 28,378.37	
16.6	Parapisos de chapa B.V.W.G. N°18	unid.	7.00	\$ 14,964.05	\$ 104,748.37	
16.7	Platacero puerta placa marco chapa doblada B.V.W.G. N°18 - 3.5x2.85 m.	unid.	4.00	\$ 36,324.05	\$ 145,296.21	
16.8	Balaustrada B.V.W.G. N°18 - 3.10x1.95 m.	unid.	2.00	\$ 38,124.05	\$ 76,248.11	
17	PINTURA				\$ 456,946.20	3.55%
17.1	Látex en exteriores	m²	275.34	\$ 497.78	\$ 137,057.67	
17.2	Látex en interiores	m²	427.54	\$ 443.32	\$ 189,537.47	
17.3	Látex sobre colorado	m²	225.70	\$ 490.52	\$ 110,709.39	
17.4	Primeras esmalte sintético para aberturas	m²	34.74	\$ 565.39	\$ 19,641.68	
18	ESPEJOS				\$ 3,587.05	0.02%
18.1	Espejos - baños	m²	1.92	\$ 1,868.25	\$ 3,587.05	
19	INSTALACION ELECTRICA				\$ 1,930,790.32	14.98%


 IRMA MAGDALENA TEN
 SECRETARIA DE PLANIFICACION PUBLICA

COPIA FIEL
 Dra. VIVIANA SANSO BALDI
 COORDINADORA DE ACTIVACIONES
 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

FOLIO Nº 12
 M. P. D.

RESOLUCION N° 64



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ING. MARCELO A. TEN

19.1	Incluye la provisión y colocación de tableros, bandejas, conductores, cables, accesorios, artefactos y luminarias, según lo indicado en pliego	gl	1,00	\$ 1.700.769,13	\$ 1.700.769,13				
19.2	Instalación aire acondicionado (frigorifer 3100 kcal/h)	unid.	6,00	\$ 38.396,86	\$ 230.021,18				
20	INSTALACION DE GASES MEDICOS:								
20.1	Incluye la provisión e instalación de gases médicos en sala de maternas, caderas de distribución y panderas, según pliego	gl	1,00	\$ 529.619,45	\$ 529.619,45				4,11%
21	INSTALACION SANITARIA Y PLUVIALES:								
21.1	Incluye la provisión y colocación de materiales, piezas accesorias y artefactos sanitarios para agua fría y caliente, desagües pluviales y cloacales, según pliego	gl	1,00	\$ 1.034.433,98	\$ 1.034.433,98				8,03%
22	SERVICIO CONTRA INCENDIOS:								
22.1	Extintores 5 kg ABC, incluye señalética y soportes para cada unidad	unid.	2,00	\$ 8.201,34	\$ 16.402,67				0,13%
23	VARIOS								
23.1	Provisión y colocación de cables identificatorios de acrílico en locales según especificaciones	unid.	6,00	\$ 7.559,63	\$ 45.321,77				1,06%
23.2	Guardaespina de madera dura e= 20 cm	ml	25,00	\$ 954,10	\$ 23.852,44				
23.3	Limpieza perimetral y final de obra	m²	225,70	\$ 295,90	\$ 66.784,03				
GASTOS GENERALES			SUB TOTAL 1		\$ 12.886.422,05				100,00%
BENEFICIOS					\$ 708.753,21				5,5%
INGRESOS BRUTOS			SUB TOTAL 2		\$ 14.149.291,41				4,3%
IVA					\$ 353.232,29				2,5%
			TOTAL		\$ 17.474.374,89				\$ 2.971.351,20

ETAPA 1: REFUNCIÓNALIZACIÓN	\$ 37.369.281,56
ETAPA 2: AMPLIACION -SALA DE MAQUINAS	\$ 17.720.176,49
ETAPA 2: AMPLIACION -MORGUE Y ESTERILIZACION	\$ 12.387.316,69
ETAPA 2: AMPLIACION -SALA DE INTERMACION	\$ 17.474.374,89
TOTAL	\$ 84.925.149,63

Coefficiente Sombrero 1,35603

AUGUSTO L. DAL BORGIO
 SOLO GERENTE
 NINTEANIDOS S.R.L.

gl	0,00	\$ 1.700.769,13	\$ 0,00	\$ 0,00
unid.	0,00	\$ 38.396,86	\$ 0,00	\$ 0,00
gl	0,00	\$ 529.619,45	\$ 0,00	\$ 0,00
gl	0,00	\$ 1.034.433,98	\$ 0,00	\$ 0,00
unid.	0,00	\$ 8.201,34	\$ 0,00	\$ 0,00
unid.	0,00	\$ 7.559,63	\$ 0,00	\$ 0,00
ml	0,00	\$ 954,10	\$ 0,00	\$ 0,00
m²	0,00	\$ 295,90	\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 0,00	\$ 0,00

ET1	REFUNCIÓNALIZACIÓN	\$ 4.506.671,55
ET2	AMPL. -SALA DE MAQ.	\$ 0,00
ET3	AMPL. -MORGUE Y ESTER.	\$ 0,00
ET4	AMPL. -SALA INTERMACION	\$ 4.506.671,55

ING. MARCELO A. TEN
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

gl	1,00	\$ 1.700.769,13	\$ 1.700.769,13	
unid.	6,00	\$ 38.396,86	\$ 230.021,18	
gl	1,00	\$ 529.619,45	\$ 529.619,45	
gl	1,00	\$ 1.034.433,98	\$ 1.034.433,98	
unid.	2,00	\$ 8.201,34	\$ 16.402,67	
unid.	6,00	\$ 7.559,63	\$ 45.321,77	
ml	25,00	\$ 954,10	\$ 23.852,44	
m²	225,70	\$ 295,90	\$ 66.784,03	
			\$ 12.886.422,05	
			\$ 708.753,21	
			\$ 554.116,15	
			\$ 14.149.291,41	
			\$ 353.232,29	
			\$ 2.971.351,20	
			\$ 17.474.374,89	

ET1	REFUNCIÓNALIZACIÓN	\$ 0,00
ET2	AMPL. -SALA DE MAQ.	\$ 0,00
ET3	AMPL. -MORGUE Y ESTER.	\$ 0,00
ET4	AMPL. -SALA INTERMACION	\$ 0,00

ESCPPI FIL

DR. VIVIANA SANSÒ BALDI
 COORDINADORA DE ACTUACIONES
 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ING. MARCELO A. TEN
 FOLIO N° 13

\$ 84.925.149,63
 \$ 0,00