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MINISTERIO DE MINISTERIO DE DESARROLLO
DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION SOCIAL DE LA PROVINCIA
DE SALTA

CONVENIO DE EJECUCION
CONTRATO DE PRESTAMO BID 4229 - OC/AR
PROGRAMA DE APOYO AL PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA
Y ALAPOLITICA DE UNIVERSALIZACION DE LA EDUCACION INICIAL
SUB-COMPONENTE 1.1 FORTALECIMIENTO
DE ESPACIOS DE PRIMERA INFANCIA

Entre el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION, representado por

el SECRETARIO NACIONAL DE NINEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA, DR.
GABRIEL LERNER, D.N.I. N° 14.872.333 y el SUBSECRETARIO DE PRIMERA

j INFANCIA LICENCIADO NICOLAS GERMAN FALCONE, D.N.l. N°27.806.127,
j ambos con domicilio en la calle Pres. Tte. General Juan Domingo Perén 524, Piso 4,
i de la Ciudad Autébnoma de Buenos Aires, en adelante “EL MINISTERIO”, por la otra el
j,__{MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA, CUIT N°
\ 30,-71512662-8, representado por el Ministra de Desarrollo Social D.G.VERONICA
X{;{OUERO@, D.N.l. 20.345.724, con domicilio en la calle 25 de Mayo 872, de la
;Ciudad 06ej Salta, PROVINCIA DE SALTA, en adelante “LA PROVINCIA”, se conviene

‘lo siguiente

Refacciones Menores en el Espacio de Primera Infancia “C.P.l. LIBERTAD?” sito en la
Manzana 393 A. Parcela 2, Barrio Libertad, en adelante EL PROYECTO, conforme a
lo acordado entre la Nacion y el Banco Interamericano de Desarrollo en el
CONTRATO DE PRESTAMO BID 4229-0OC/ AR, aprobado segun Decreto PEN N°
822, del 13 de Octubre de 2017.
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I FINFEMCOIAMIEM .

2. A los fines citados en la clausula anterior “EL MINISTERIO” se compromete a
transferir a “LA PROVINCIA” una suma de dinero por el importe total de $ 3.000.000
(pesos tres millones), en caracter de aporte no reintegrable sujeto a rendicién de
cuentas y a girar de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias y financieras a los
fines de la Ejecucién de EL PROYECTO al que se alude en la clausula anterior, que
como Anexo forma parte del presente (IF-2021-106779048-APN-
DGYMPYPSYE#MDS), con relacion al Espacio de Primera Infancia “LIBERTAD" sito
en Manzana 393 A, Parcela 2, Barrio Libertad, de la Ciudad de Salta, Provincia de

Salta.

3. Los fondos citados en la clausula anterior, seran girados a los 30 (treinta) dias de la
firma del presente acuerdo a la cuenta especificada en el punto 6. “EL MINISTERIO”

comunicara a “LA PROVINCIA” la trasferencia producida a dicho efecto.

4. “LA PROVINCIA” asegura la intangibilidad de los fondos recepcionados en la
cuenta indicada. Asimismo, y en caso de que las sumas depositadas fuesen objeto de
\una medida de embargo o no pudiesen ser utilizadas por “LA PROVINCIA”, por
cualquier otro motivo, ésta se obliga a su reposicién y aplicacion efectiva en el plazo
i de 10 (diez) dias corridos, al solo efecto de su utilizacion para EL PROYECTO, bajo
I\\\?percibifniento de rescisiéon por culpa de la misma, restitucion de todas las sumas

i
transferidas con anterioridad y el pago de los dafios y perjuicios.

\ /

\ /
5. La/ aplicacion de los fondos se realizara de conformidad con las normas y

procedimientos internos que rigen “LA PROVINCIA” y en adecuacion a las

obligaciones contraidas en este CONVENIO.

ll. ASIGNACION PE FONDOS.

6. Los fondos estaran destinados a financiar la ampliacién, refaccion y/o
acondicionamiento edilicio del Espacio de Primera Infancia denominado “C.P.l

LIBERTAD” y segun el siguiente detalle:

ESCOPIAI CONVE-2021-124936260-APN-SENNAF#MDS
) . 2
IH- OS-i2

Pégina 2 de 32

VIVIANA VILLAFANE
ADMINISTRATIVA INTERMEDIA

Departamento Despacho
Miniyierio de Desarrollo Sodal



|
|
\
i
-\

\

Rubros Monto
a) INFRAESTRUCTURA

I - Adquisicion y/o Contratacion de Materiales, Insumos, Mano de Obra y/o Bienes y/o

Servicios $ 2.880.000
b) DIRECCION DE OBRA
I- Honorarios de Director de Obra $ 60.000
GASTOS ADMINISTRATIVOS
I- Honorarios de Contador Publico Nacional Importe total $ 60.000
Total. $ 3.000.000

Los fondos seran transferidos a la Cuenta Corriente N° 453011 9158, CBU
0110453420045301191587 del Banco Nacion, Sucursal 3070 - San Miguel de
Tucuman, de titularidad de Ministerio de Asuntos Indigenas y Desarrollo Comunitario
Fondos para Proyectos Nacionales) de “LA PROVINCIA”, y desde la que se

administraran los recursos asignados al Proyecto-,

\ La]cuenta debera operar como receptora y pagadora de los fondos girados por “EL

MINISTERIIO"-.

/

\ /
IV. LOCALIZACION

\ /
7.NLa-'Obra en la que consiste EL PROYECTO estard emplazada en el inmueble

ubicado sobre la Manzana 393 A, Parcela 2, Barrio Libertad, de la Ciudad de Salta,
Provincia de Salta, cuya nomenclatura catastral es Departamento Capital, seccion P,

manzana 393 A, parcela 2, matricula 173.496.

8. "LA PROVINCIA”, declara ser poseedora legal del inmueble, y se compromete a
comunicar toda circunstancia que produzca una modificacion o alteracion de la
posesién, en cuanto a la libre disponibilidad del inmueble, a los fines del presente
Acuerdo. “LA PROVINCIA” se compromete a arbitrar y/o gestionar los medios
conducentes a dar cumplimiento a las prescripciones impuestas segun Decreto Ley

23.871/44, en su caso y si correspondiere.
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pgfsfidleyes y Decretos
V. EJECUCION irfa Generaf de la Gotemac.i

9. “LA PROVINCIA”, debera invertir los fondos en un plazo maximo de 90 dias
corridos; contados a partir de la recepcion de los fondos, en la cuenta bancaria

sefalada en el punto IlI- Asignacién de fondos, clausula 6.-

Toda modificacion o readecuacion en los plazos estipulados debera ser notificada

previamente por la “LA PROVINCIA”, a “EL MINISTERIO” y aprobada por éste.

10. “LA  PROVINCIA” debera asignar los recursos de acuerdo a las
especificaciones técnicas, planos y computo de la obra detallado en EL PROYECTO,
no pudiendo modificar su destino, sin la previa solicitud de reasignacion y autorizacion
consecuente de “EL MINISTERIO™.

11. Queda prohibida la utilizacién de todo tipo de identificacion politica vinculada

con el uso de los recursos.

12. “LA PROVINCIA”, aportara recursos humanos, movilidad vehicular, servicios
administrativos, infraestructura propia, y» la capacidad técnica desarrollada en la

materia.

VI. RELOCALIZACION PROVISORIA POR OBRAS

\ j

\ 13. S”ra obligacion de “LA PROVINCIA”, gestionar un lugar con fas condiciones
i adecuadas para que el EPI pueda funcionar, en el caso que por la ejecuciéon de las
\obrgis que se proyecten efectuar, éste no pudiera continuar funcionando en el
linr*ueble sin poner en riesgo y/o peligro a los nifios, nifias y personal afectado al

rrjismo

VIL SUSTENTABtLIDAD Y OBLIGACIONES ESPECIFICAS

14. “LA PROVINCIA”, garantiza la sustentabilidad de las inversiones realizadas
con los recursos financiados por el presente Convenio, a los efectos de realizar las

iciones alli consignadas, y con arreglo al objeto y fines del mismo-.

Asimismo, asume las siguientes obligaciones:
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a. Colocar en el inmueble la carteleria correspondiente a la identificacion del Plan
Nacional de Primera Infancia, de acuerdo al disefio grafico que indique “EL

MINISTERIO”;

b. Gestionar las autorizaciones de construccion y permisos de obra, por parte de los
Organismos de Contralor pertinentes del nivel jurisdiccional local, segin

correspondiere;

c. Asignar los bienes adquiridos en forma exclusiva, al Funcionamiento del Espacio de

Primera Infancia ubicado en el inmueble sefalado en la clausula 7;
d. Garantizar el debido y adecuado mantenimiento de la obra edilicia producida;

e. Permitir el control del cumplimiento de “EL PROYECTO” por “EL MINISTERIO” o
el organismo o reparticion del Estado Nacional que corresponda y/o que la misma

designe.

VIIl. CONFIDENCIALIDAD

\
15.\ Durante la vigencia de este Convenio y dentro de los dos afios siguientes a su

térmjino, “LA PROVINCIA”, no podra revelar ninguna informacion confidencial o de su

\ f
k. PROPIEDAD

16. Todos los estudios, informes, graficos, programas de computacidon u otros
materiales preparados por “LA PROVINCIA”, para “EL MINISTERIO” en virtud de

este Convenio seran de propiedad de esta ultima. -

“LA PROVINCIA”, podra conservar una copia de dichos documentos y programas de

computacion. -

X. PERMISOS DE OBRAY SEGUROS

CONVE-2021-124936260-AP5i-SENNAF#MDS
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17. “LA PROVINCIA”, sera responsable de tramitar y contratar jos permisos de
obra y seguros obligatorios relativos a la obra, inherentes a la cobertura de los riesgos
que ella implica o de exigir tales contrataciones a las empresas contratistas, lo que
deberéa ser informado a “EL MINISTERIO” antes del inicio de la obra, incluyendo los
seguros por accidentes de trabajo (ART) y responsabilidad civil; todo ello, segun

correspondiere.

XI. CESION DE DERECHOS

18. “LA PROVINCIA”, no podra ceder derechos de este Convenio o subcontratar

ninguna parte del mismo. -

Xll. DECLARACIONES

19. “LA PROVINCIA”, declara y garantiza que las entidades que contrate a los
fines de desarrollar las acciones establecidas en el presente acuerdo y producir las
erogaciones consignadas, deberan ser originarios de paises miembros del Banco

X -\

A \Interamericano de Desarrollo (BID).

Xlll. PRACTICAS PROHIBIDAS

I
20. / ElI BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) exige a todos los

prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos
oferentes por participar o participando en actividades financiadas por el Banco
incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas,
consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implicitas) observar los mas altos
niveles éticos y denunciar al Banco todo acto sospechoso de constituir una Practica
rohibida del cual tenga conocimiento o sea informado durante el proceso de

seleccidén y las negociaciones o la ejecucion de un contrato.

r:>rt
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Las practicas prohibidas comprenden: i) practicas corruptas; ji) practicas fraudulentas;

ili) practicas coercitivas; iv) practicas colusorias; v) practicas obstructivas.

El Banco ha establecido mecanismos para denunciar la supuesta comision de
Préacticas Prohibidas. Toda denuncia debera ser remitida a la Oficina de Integridad
Institucional (OH) del Banco para que se investigue debidamente. El Banco también ha
adoptado procedimientos de sancidén para la resolucion de casos. Asimismo, el Banco
ha celebrado acuerdos con otras instituciones financieras internacionales a fin de dar
un reconocimiento reciproco a las sanciones impuestas por sus respectivos

organismos sancionadores.

A los efectos del cumplimiento de esta Politica, el Banco define las expresiones que se

indican a continuacion:

a. Una practica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir, o solicitar directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de

otra parte;

b. Una practica fraudulenta es cualquier acto u omision, incluida la tergiversacién
hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente engafien, o intenten
encafar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o
para evadir una obligacion;
1
Y Una practica coercitiva consi » :
C. ;Una practica coercitiva consiste en perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con
perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes

| para influenciar indebidamente las acciones de una parte;

d. Una practica colusoria es un acuerdo entre dos o mas partes realizado con la
intenciéon de alcanzar un propésito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma

inaipropiada las acciones de otra parte;
V

e. Una practica obstructiva consiste en: 1) destruir, falsificar, alterar u ocultar
deliberadamente evidencia significativa para la investigacion o realizar declaraciones
falsas ante los investigadores con el fin de impedir materialmente una investigacion del
Grupo del Banco sobre denuncias de una practica corrupta, fraudulenta, coercitiva o
colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que
divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para la investigacién o que
prosiga la investigacion, o 2) todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de

inspeccidn del banco y los derechos de auditoria previstos.-

CONVE-2021-124936260-"PN-SENNAF#MDS
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Resulta asimismo aplicable a esta clausula, lo sefialado en el Capitulo “Practicas
Prohibidas” los items 1.14 y 1.15 del Anexo IV (en el marco de las Politicas para la
Adquisicién de Bienes y Obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo
GN 2349-15 -mayo 2019 del Contrato de Préstamo BID N° 4229/0C-AR, que “LA

PROVINCIA”, declara conocer y aceptar. -

XIV. RENDICION DE CUENTAS

21. “LA PROVINCIA”, mantendra cuentas y registros precisos y sistematicos
respecto de los servicios y obras contratadas, en tal forma y detalle que identifique
claramente todos los cambios por unidad de tiempo y costos, y el fundamento dé los

mismos.

22. “LA PROVINCIA”, deber4d presentar las rendiciones de cuentas
documentadas, con arreglo al PROCEDIMIENTO DE RENDICION DE CUENTAS, que
surge del ANEXO Idel presente Acuerdo. -

W . PRESENTACION DE DOCUMENTACION
\'L [

o i
>23. “LA PROVINCIA”, tendra la obligacion de informar inmediatamente sobre toda

“circunstancia que pudiera afectar el desarrollo del proyecto.

todo elio, sin perjuicio de la facultad de “EL MINISTERIO” de solicitar la revision y/o
i i
re\misi()g de la documentacién correspondiente al desarrollo del proyecto cuando lo

considere necesario.

“LA PROVINCIA”, debera presentar, en un plazo dé QUINCE (15) dias, de vencido el
Plazo de Ejecucidn citado en la clausula 9, un Certificado emitido por Arquitecto o
Maestro Mayor de Obras, de acuerdo a la incumbencia que establezca la

reglamentacién en funcién de la envergadura de la obra, al efecto de certificar el
cumplimiento integral de las obras y los trabajos determinados en EL PROYECTO.

XVIXAUPITORIAS Y CONTROLES DE GESTION

o
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24. “LA PROVINCIA”, aceptara la exhibicién y revision de sus cuentas y registros,
y cualquier otro documento y archivo de informacién, relacionado con la presentacion
de propuestas y con el cumplimiento del Convenio y someterlo a una auditoria ante
“EL MINISTERIO”, por si o por quien esta designare, asi como ante el BANCO
INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), u Organismos por éste asignados. -

Todo ello, independientemente del control y las auditorias que te competen a la
SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, RED FEDERAL DE CONTROL PUBLICO,
y a laAUDITORIA GENERAL DE LA NACION, segun correspondiere-.

Las inspecciones citadas se podran producir hasta tres afios después de la expiracion

o la rescision de este Convenio. - A dicho efecto, “LA PROVINCIA”, debera:

a) conservar todos los documentos y registros relacionados con este Convenio

luego de terminado el trabajo contemplado, y por un periodo de DIEZ (10) afos;

b) entregar todo documento necesario para la investigacion de denuncias de
fraude o corrupcion, y poner a disposicion dei Banco el personal competente para

responder consultas sobre la gestion. -

\
kVH. SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

Us. i“EL MINISTERIO”, efectuara el seguimiento y control de la ejecucion del
Proyecto. Esta tarea se realizara para garantizar los siguientes aspectos de la

ejecucion:

\ a) La correcta focalizacion del proyecto, verificando que el destino de los fondos
\
\corresponda con los objetivos del presente convenio, lo cual implica la realizacién de

yisitas de campo.

b) El correcto desempefio de “LA PROVINCIA”, en la ejecucion del proyecto, de

acuerdo a los criterios y metodologias establecidos en mismo.

c) El cumplimiento de los términos aprobados en EL PROYECTO, sin efectuar
cambios en lo relativo a sus objetivos, metas, metodologias y procedimientos, sin el
consentimiento expreso de “EL MINISTERIO”.

d) El cumplimiento de los plazos y etapas de EL PROYECTO.

CONVE-2021-124936260-A8N-SENNAF#MDS
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XVIII. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO

26. “EL  MINISTERIO” podra suspender los desembolsos o rescindir

uniiateralmente el Convenio en los siguientes casos:

a. Falta de cumplimiento de los objetivos establecidos en el presente Convenio;
b. Falta de cumplimiento de los plazos establecidos;
C. Frente a la conducta maliciosa que persiga el uso indebido de los recursos, y

cualquier otra actividad o conducta que obstaculice el cumplimiento efectivo de ios

objetivos propuestos.

d. Comprobaciéon de falsedades de cualquier naturaleza u ocultamiento en la

informacion proporcionada, o en el destino de los recursos.

e. Ante toda otra causa que altere o desvirtie los objetivos, metodologias y
acciones determinados en EL PROYECTO, sin previa consulta o aprobacion por
rescrito por parte de “EL MINISTERIO”.

f* El cese o abandono por “LA PROVINCIA”, de las tareas y funciones relativas
aigc

o\

I donde se encuentran las obras financiados por medio del presente contrato.

o
q. T El incumplimiento por “LA PROVINCIA”, de los requisitos de calidad en la

umplimiento del Plan Nacional de la Primera Infancia que realiza en el inmueble

Contratacion de ia compra de los materiales y la contratacion de los ejecutores de la
\ i

obra, conforme a las pautas previstas en EL PROYECTO.

‘W
Las causas citadas facultaran a “EL MINISTERIO” a declarar la rescision del presente
Convenio, con derecho a reclamar el reintegro de la/s suma/s entregada/s, con mas

los dafios perjuicios, sin necesidad de previo requerimiento.

Resuelto el convenio por alguna de las razones expuestas, “EL MINISTERIO” podra

exigir el reembolso de los fondos entregados a “LA PROVINCIA”. En dicho caso, se

aplicara un interés punitorio de una vez y media la TASA ACTIVA del Banco de la

Nacion Argentina; que comenzara a correr a partir del vencimiento del plazo de
ndicién de cuentas. -

CONVE-2021-124936260-APN-SENNAF#MDS
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XIX. RESPONSABILIDAD Secretaria gfe [a Gobernacion
27. “LA PROVINCIA”, asume integramente la responsabilidad respecto a las

consecuencias directas e indirectas que pudieren ocasionar las obligaciones asumidas
respecto a los bienes, obras y/o servicios adquiridos y/o contratados en relacion al
presente Convenio; como asi también de todo conflicto o litigio que eventuaimente se
genere por cuestiones de indole laboral entre “LA PROVINCIA”, y el personal por

este contratado a los fines de este Convenio.

“LA PROVINCIA”, mantendra indemne a “EL MINISTERIO” por cualquier reclamo

relativo a la obra, incluyendo los reclamos de naturaleza laboral.

“EL MINISTERIO” suministra los fondos para la realizacion de la obra en beneficio del
EPI, y controla su correcta aplicacion por tratarse de fondos publicos, pero en modo
alguno “EL MINISTERIO” se constituye en contratista principal o subcontratista o

responsable de las obras que realizara el EPI.

XX- DISPOSICIONES FINALES

\ [

\dls. [Todos aquellos aspectos que pudieren no estar especificamente contemplados
\en el Presente Acuerdo, se regiran supletoriamente con arreglo a los términos
Consignados en EL PROYECTO, en los Informes Técnicos obrantes, en el EX-2021 -
102946793- -APN-SSPIN#SENNAF y en la normativa fijada en el CONTRATO DE
PRESTAMO BID 4229-0C/ AR, aprobado por Decreto N° 822/17, seguin
correspondiere; y que “LA PROVINCIA”, declara conocer y aceptar, teniendo en
cuenta asimismo las sugerencias y/o indicaciones que “EL MINISTERIO”

eventualmente formulare a dicho efecto-.

29. En caso de existir fondos excedentes pendientes de inversion, a la finalizacion
del periodo convenido, “LA PROVINCIA”, podra aplicarlos con idéntico objeto al

estatuido en el presente Acuerdo; previa autorizacion de “EL MINISTERIO”. -

XXI. LEY E IDIOMA QUE RIGE EL CONVENIO

30. El presente Convenio se regira por las leyes de Argentina, y el idioma del

mismo sera el espariol.

CONVE-2021-124936260-APN-SENNAF#MDS
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XXII. DOMICILIOS Y JURISDICCION

31. A los fines de facilitar la recepcion de documentos e informes vinculados con e!
presente Convenio, “LA PROVINCIA”, declara el siguiente correo electrénico:

cpisalta.proyectos@gmail.com

Toda modificacion sera debidamente comunicada por “LA PROVINCIA”, ante “EL

MINISTERIO”.

32. Los domicilios indicados en el encabezamiento se consideraran constituidos
para todos los efectos legales judiciales o extrajudiciales de este Convenio, mientras
no sean modificados expresamente mediante carta documento u otro medio

fehaciente.

Las partes se someten a jurisdiccion de los Juzgados Nacionales en lo Contencioso

Administrativo Federal de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires. -

En prueba de conformidad, las partes enunciadas en el encabezamiento suscriben el
presente acuerdo en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, en dos (2) ejemplares de

un mismo tenor, e\¢i de'j>tH eu* ec? de 2021.-

infancia
. 4umia
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Secretarfa General ce la Gobernacion
ANEXO 1- PROCEDIMIENTO PE RENDICION DE CUENTAS

PRIMERO: La RENDICION DE CUENTAS DOCUMENTADA de inversién de fondos transferidos a
ORGANISMOS GUBERNAMENTALES y NO GUBERNAMENTALES, en el marco del CONTRATO DE
PRESTAMO BID N* 4229/0C-AR "PROGRAMA DE APOYO AL PLAN NACIONAL DE PRIMERA
INFANCIA Y A LA POLITICA DE UNIVERSALIZACION DE LA EDUCACION INICIAL" - Componente:
FORTALECIMIENTO DE INTERVENCIONES NO ESCOLARIZADAS DE PROMOCION DEL
DESARROLLO INFANTIL, y con intervencion de las respectivas autoridades de aplicacion, y para
la adecuada canalizacién de recursos, estard sometida a la aplicaciéon del PROCEDIMIENTO
establecido en el presente y sus correspondientes ANEXOS A y B, que forman parte del
presente. -

SEGUNDO: El acto de inversién de fondos, base para la determinacion de la rendicion de
cuentas respectiva, esta constituido por las erogaciones producidas por los ORGANISMOS DE
EJECUCION (O.E.) suscriptores de CONVENIO DE EJECUCION (C.E), con relacion al objetivo y/o
asignaciones alli consignadas. -

TERCERO: DOCUMENTACION A REMITIR - Los O.E. citados en el articulo 2* deberan rendir
cuentas de la inversion de los fondos asignados, a través de la confeccién y remision a la

SUBSECRETARIA DE PRIMERA INFANCIA de la siguiente documentacion:
\ i

Detalle Ariexo

- DECLARACION JURADA SOBRE APLICACION DE FONDOS DE SUBSIDIO - DDJJ,suscripta
wpor el titjular del ORGANISMO vy el titular del drea administrativo-contable, incluyendo un

DETALLE jANALITICO GLOBAL con los siguientes datos: a) Suma total otorgada; b) Inversion
\rendida;/c) Inversion total acumulada; d) Saldo a invertir.

\
11-V' FORMULARIO DOCUMENTACION RESPALDATORIA DE LA INVERSION DE LOS
FONDOS DEL SUBSIDIO, suscripto por el titular del Organismo y por la Autoridad Contable

Financiera o Contador Publico Nacional matriculado (segin esté dispuesto en el
correspondiente C.E. entre las partes), y que se integra de una relacién de los respectivos
comprobantes de pago. -

B

- DOCUMENTOS RESPALDATORIOS DE PAGO, conforme surge del art. 4R -

CONVE-2021-124936260-APN-SENNAF#MDS
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En caso de intervencion de Contador Publico Nacional, su firma deberéa estar legalizada por el
Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas de su jurisdiccion, y agregar la constancia
respectiva. -

CUARTO: SUSTENTO DOCUMENTAL - El O.E. deberan remitir fotocopias de:

a) documentos de pago respaldatorios de las inversiones producidas, conforme arts. 52 a
62; contrato de locacion de obra y/o de servicios suscripto con el respectivo proveedor, en su
caso;

La mencionada documentacion debera estar suscripta por las autoridades/profesionales
citados en el articulo anterior; pudiéndose presentar en forma autenticada ante Escribano
Pablico y/o Autoridad Administrativa o Judicial competente. -

QUINTO: DOCUMENTOS DE PAGOS. Se admitiran, como documentacién contable
respaldatoria de la inversidn realizada, los siguientes comprobantes de pago, los cuales
deberan estar expedidos a nombre del O. E., en su caso:

a) FACTURAS TIPO BoC, generadas en forma fisica o electrénica, en su caso. -

i RECIBOS TIPO BoC, generados en forma fisica o electrdnica, en su caso. -

i\\ CI) i TICKETS CON CONTROLADOR FISCAL. -

\

\ En tojdos los casos, los comprobantes emitidos deberan cumplimentar los requisitos formales
m presdriptos en la Resolucion AFIP 1415/03; y describir en forma detallada el objeto de la
\ compra y/0 servicio prestado (cantidad, producto, precio unitario y precio total de los bienes
\adquiridos). En caso de tickets, se debera adjuntar remito y/o detalle de items, cantidades y

\predios unitarios y totales. -
\ i

\"

SEXTO: COMPULSA DE DOCUMENTACION - En todos los casos, y segun correspondiere, los
comprobantes objeto de rendicién deberan contar con la correspondiente validacion impresa,
expedida mediante consulta efectuada por ante la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS
PUBLICOS (AFIP), en la pagina web www.afip.gov.ar.-

Las constancias de validacion deberan anexarse a los comprobantes objeto de rendicion, y
registrarse y/o resguardarse conforme a lo sefialado en el art. 8a -

SEPTIMO: ELEGIBILIDAD DEL GASTO: Seran considerados elegibles aquellos comprobantes de
pago que reunieren las siguientes condiciones:

Elegibilidad formal:

CONVE-2021-124936260-4?N-SENNAF#MDS
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a) Que cumplan las condiciones fijadas en los articulos anteriores, -

b) Que su fecha de emisién sea ulterior a la fecha de la efectiva recepcion de los fondos
correspondientes a cada desembolso, en su caso.

C) Que para un mismo proveedor que emita mas de un comprobante, exista adecuacion
numérico - temporal, entre las fechas y niamero de emision de los comprobantes objeto de
rendicion.

Elegibilidad sustancial:

d) Que los gastos incurridos se adecUen a las asignaciones previstas en el C,E.

Se consideraran No Elegibles aquellos comprobantes de pago que reunieren las siguientes

condiciones:
a) Que contrarien las condiciones citadas precedentemente. -
\ b) Que hubieren sido emitidos por cualquiera de los integrantes de sus 6rganos de

i direccion y/o administracion del O.E.

\¢) Que hubieren sido emitidos en el marco de transacciones u operaciones comerciales
v \(compras, prestaciones de servicios, locaciones, etc.), celebradas entre el O.E. y alguna de las
| Nsiguientes partes:

i\; /

\ / Integrantes del Ministerio de Desarrollo Social, de la Secretaria Nacional de la Nife2,
j Adokiescencia y Familia, y/o de la direccion y/o administracion del O.E.

j Sean padre, madre, hijo, hija, conyuge, hermano o hermana de cualquiera de los sujetos
rioipbrados en el parrafo anterior.
i/
VI
OCTAVO: REGISTRO Y RESGUARDO DE DOCUMENTACION - La documentacion original
respaldatoria citada en los articulos anteriores, como aquella que sustentare la informacién
consignada en los Formularios, quedara bajo resguardo y registro del O.E.-

De la misma forma, el O.E. debera registrar y archivar en sus dependencias, en forma adjunta a
los documentos citados, los Extractos bancarios (correspondientes a la cuenta operativa de
inversion), inherentes a las transacciones que motivaran las erogaciones documentadas, y a su
vez, llevar un Libro Banco o Registro equivalente, en el que se registre la imputacion de las
mismas. *

La documentacion citada en los parrafos anteriores deberda ser archivada en forma

cronoldgica, en su caso, y debera estar a disposicion de este MINISTERIO y/u ORGANISMOS

competentes de control, para eventuales acciones de monitoreo, auditorias y/o controles de
estion; todo ello, por un plazo de DIEZ (10) afios, contados a partir de su expedicion. -

CONVE-2021-124936260-APN-SENNAJF#MDS
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NOVENO: INUTILIZACION - Los comprobantes contables de inversidon objeto de rendiciéon
deberan contar con sello de inutilizaciéon, que garantice su afectacion e imputacion al
respectivo financiamiento, bajo la Leyenda ("Imputado a CONVENIO DE EJECUCION - Res.
SENAF ™). -

Dicha Leyenda no debera impedir el correcto analisis y lectura del documento en cuestion. -

DECIMO: PLAZO DE RENDICION DE CUENTAS e El plazo maximo de presentacion de la
rendicion de cuentas operara a los SESENTA (60) dias corridos, contados a partir de la
recepcion de los fondos.

En caso que el plazo total de ejecucion de fondos acordado con el ORGANISMO respectivo sea
superior a dicho lapso, se deberan presentar RENDICIONES de caracter parcial, cada SESENTA
(60) dias corridos, debiendo computarse el inicio de la obligacion a partir de la recepcién de la
primera o Unica transferencia de los fondos, segin corresponda a autorizaciones de pagos en
cuotas 0 pagos Unicos, respectivamente-.

En ninglin caso podra excederse, a los efectos de la rendicion total de la inversion, el término
de TREINTA (30) dias corridos, contados a partir del vencimiento del plazo de ejecucion
establecido en el C.E. respectivo-,

éln perjuicio de ello, se podra ampliar o reducir ios plazos antes citados, debiendo en dicho
caso consignarse expresamente ello en el respectivo C.E.-

DECIMO PRIMERO: CONTROL DE ELEGIBUDAD SUSTANCIALY FORMAL -

ATRIBUCIONES INSTITUCIONALES - La presentacion de las rendiciones de cuentas se realizara
\ante /la SUBSECRETARIA DE PRIMERA INFANCIA DE LA SECRETARIA NACIONAL DE NINEZ
'ADOLESCENCIA Y FAMILIA.

LA SUBSECRETARIA DE PRIMERA INFANCIA citada tendra a su cargo el Control de Elegibilidad
Sustancial, que comprende:

a) la revision y evaluacion sustancial del concepto del gasto documentado en la
respectiva Rendicion de Cuentas, y su adecuacion a los fines del C.E;

b) la emision de un Informe Técnico inherente a ello que concluya sobre: a) la
correspondencia del gasto incurrido con relacion al C.E., b) el avance de obra y c) sobre el
cumplimiento del objetivo social;

) la remisidon de la documentacion en los items a y b a la DIRECCION GENERAL DE
PROYECTOS ESPECIALES Y COOPERACION INTERNACIONAL, avalando la misma y solicitando la
revision y evaluacion numérico - formal y contable del gasto documentado en la respectiva
Rendicién de Cuentas; pudiendo requerir, en su caso, el pago de desembolsos pendientes. -

CONVE-2021-124936260-"N-SENNAF#MDS
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Todo ello, serd integrado al Expediente Electrénico en el que se tramitan las respectivas
transferencias. -

d) la emisién del acto final de cumplimiento del fin social y de obligaciones asumidas por
el O.E., y cierre de actuaciones, en su caso. -

LA DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS ESPECIALES Y COOPERACION INTERNACIONAL tendra
a su cargo el Control de Elegibilidad Formal que comprende:

a) la revision y evaluaciéon numérico - formal y contable del gasto documentado en la
respectiva Rendicién de Cuentas;

b) la emision de un Informe de aprobacién parcial o total de la Rendiciéon de Cuentas;

I[ES
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ESyes y Decretos
ANEXO A ana Ghiera/ de ia Gobernacion

DECLARACION JURADA SOBRE APLICACION DE FONDOS - DDJJ

(Lugar y fecha de emision)

Sr/a. SUBSECRETARIO DE PRIMERA INFANCIA SECRETARIA NACIONAL DE NINEZ,
ADOLESCENCIA'Y FAMILIA S/D:

El (los) que suscribe (n) (Nombre del Representante Legal y de la maxima autoridad del area

administrativo-contable) en nuestro caracter de (invocar los cargos), respectivamente,
de (nombre del Organismo) con domicilio real/legal
(<] 2 I de laCiudad de........... Provincia de, manifestamos con caracter de DECLARACION

JURADA, que he/hemos aplicado los fondos del CONVENIO DE EJECUCION oportunamente
~suscripto con la SECRETARIA NACIONAL DE NINEZ, ADOLESCENCIA Y FAMIUA> mediante
A Resolucion N9 /20 (Nro. de resolucion del correspondiente a la transferencia), tramitado bajo

\EX }- (Nro. de Expediente. SENAF en el que tramita latransferencia) conforme el detalle que se
éxponeiseguidamente, y con arreglo al/los FORMULARIO/S, que se adjuntan a la presente:

; 1

oo

\Suma tcjtal otorgada $ ...................

\ 1

iqversi(1n rendida B
i
Iriversjon total acumulada B

Saldo aiinvertir$ ...................

Adicionalmente, también con caracter de DECLARACION JURADA manifiesto/manifestamos
que:

. Los fondos recibidos fueron empleados para el objeto solicitado. -
. El grado de avance de las metas comprometidas es del %. -
. Que fueron cumplidos los procedimientos requeridos por las normas provinciales y/o

municipales, en su caso, en cuanto a la administracién presupuestaria, sistema de registracion
contable, régimen de contrataciones, reglamento de bienes y que asimismo fueron observadas
las normas de control interno vigentes en lajurisdiccion respectiva. -

. Que la totalidad de ia documentacion original, respaldatoria del empleo de los fondos
del subsidio, cumple con las formalidades y requisitos establecidos por la Resolucion N*
1415/03 y complementarias y modificatorias de la Administracion Federal de Ingresos Publicos

V iiipr ipij CONVE-2021-124936260-/*"N-SENNAF#MDS
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(AFIP), habiendo efectuado las consultas de rigor por ante la Pagina Web www.afip.gov.ar, y
verificado la validez de los comprobantes emitidos.-

. Que se han efectuado, en su caso y de asi corresponder, las denuncias formales
pertinentes por ante la Administracion Federal de Ingresos Publicos de esta jurisdiccion; cuyas
copias, en su caso, se agregan a la presente. -

. La documentacién original aludida precedentemente se encuentra debidamente
archivada en el Organismo y a disposicion del Ministerio de Desarrollo Social de la Nacion y los
distintos Organismos de Control del Estado Nacional, para su analisis y verificacion en el
momento que se considere oportuno y sometidas a las competencias de control previstas en la
Ley N2 24.156; todo ello por un periodo de DIEZ (10) afios, contados desde la expedicion del
documento respaldatorio de pago. -

Firma y sello de la
Maxima Autoridad del Organismo Firma y sello de la
Maxima Autoridad del

Area Administrativo - Contable

>o0lo f 22-
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FORMULARIO DOCUMENTACION RESPALDATORIA DE LA INVERSION DE FONDOS

Convenio - Resolucion 5SENAF N° /...
EX-
FECHA (1) TIPO (2) NUMERO (3) CAl (4) CUIT{5) PROVEEDOR (6)

CONCEPTO (7) EXPTE NS (8) IMPORTE TOTAL (9)

TOTALEENERAL $

/
/

\ /
~Nirma/y sello de la Maxima Autoridad del Organismo

\ /

Firmay sello

del Titular del Area Administrativo-Contable o Contador Publico Nacional (segin cor

Aclaraciones

Q) Fecha de emision del comprobante de transferencia-.
2 Factura, recibo, ticket-.
(©)] Numeracién correspondiente al tipo de comprobante, con todos sus digitos

CONVE-2021-124936260-"]fN-SENNAF#MDS
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(G) Transcribir el nUmero completo del CAl (Clave de Autorizacidn de Impresion), si asi
correspondiere-.

) Transcribir el nimero completo del CUIT (Clave Unica de Identificacion Tributaria) del
Proveedor (adjuntando comprobante expedido por AFIP).

(6) Denominacién de la persona fisica o juridica proveedora del servicio-.
@) Descripcion del servicio objeto de la contratacion-.
8 Referenciar el nUmero de expediente interno por el cual se tramit6 la adquisicion del

bien o servicio rendido-.

9) Suma total del comprobante objeto de la transferencia-.

ol.oi u
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"DECLARACION JURADA SOBRE APLICACION DE FONDOS"
(Lugar y Fecha de emisién)

SENIOR DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL

El (los) que suscribe(n) (Nombres y Apellido/s) en mi (nuestro) caracter de (Cargo que
ocupa en la institucion) de........ccccoceviiiriieiieieie s (Entidad u Organismo) con domicilio
real/legal en lacalle..........cccocooviniiinennnn, N« de la Ciudad / Localidad............c.cccn.... Provincia
de , manifiesto (manifestamos) con caracter de declaracion jurada, que he/hemos
aplicado los fondos oportunamente otorgados por el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
mediante Resolucion MDS N2........ /20....... tramitado bajo Expediente N° , otorgado en el
marco del Préstamo BID N2 4229/0C-AR "Programa de Apoyo al Plan Nacional de Primera
Infanciay a la Politica de Universalizacion de la Educacion Inicial”, conforme el detalle que se
expone seguidamente:

Suma Otorgada: Total a la fecha: $......cccoecvrnnnn. Inversion Documentada rendida en la
presente: $ Inversion

~Documentada acumulada total rendida: $......................

Séj,ldo ainvertir$......ccoceene.
i
Asimismo, cumplimos en adjuntar un detalle de los respectivos comprobantes respaldatorios

de la inversion documentada con arreglo al detalle de fecha, N2 de comprobante, proveedor,
concepto, e importe total, debidamente firmados por (beneficiario persona fisica / Presidente
y Contador f Tesorero de la Instituciéon beneficiaria).

Adicionalmente, también con caracter de declaracion jurada, manifiesto/manifestamos que:
\Los fondos recibidos, fueron empleados para el objeto solicitado y de acuerdo a la normativa
ddBH*

(Para el caso de organismos gubernamentales, en los Acuerdos que se firmen a tal efecto, se
deja constancia que la normativa a la que deberan ajustarse para la contratacién y ejecucion
sera la del BID).

La totalidad de la documentacion original; respaldatoria del empleo de los fondos, cumple con
las formalidades y requisitos establecidos para Facturacién y Registracion de la normativa
vigente de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS.

La documentacién ORIGINAL se encuentra debidamente archivada, en el domicilio de

CONVE-2021-1249362602"PN-SENNAF#MDS
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5 94 General de la Gobernacion

........................................ . (sede de la institucién u organismo publico o privado), a disposiciéon
de la DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS ESPECIALES Y COOPERACION INTERNACIONAL del
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, para su analisis y verificacion en el momento que se
considere oportuno.

VIVIAfsi4 MILLAFANE
ADMINISTRATIVA intermedia
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PROYECTO
REMODELACION ESPACIO DE PRIMERA INFANCIA
EPI “CPI LIBERTAD”

PROGRAMA DE APOYO AL PLAN NACIONAL DE PRIMERA
INFANCIA Y A LA POLITICA DE UNIVERSALIZACION DE LA
EDUCACION INICIAL

« DATOS GENERALES DEL PROYECTO

NUmero de expediente: EX-2021-102946793- -APN-SSPIN#SENNAF

Denominacién de la Entidad: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA
PROVINCIA DE SALTA

Domicilio Leoal: 25 DE MAYO N 872, SALTA CAPITAL, SALTA

Representante Leaal: FIGUEROA VERONICA, MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
DE LAPROVINCIA DE SALTA

Monto de referencia del Provecto: $3.000.000,00.- (Son Pesos TRES MILLONES)

Direccion: MANZANA 393 A, PARCELA 2, BARRIO LIBERTAD. ENTRE CALLES
L\\MARTIN FINCA LA FALDA Y MARTIN FINCA BERMUDEZ CP.4400

\ ¢ocalidad/Partido: SALTA CAPITAL Provincia: SALTA
N\
i Coord#nador/a: IBARRA JULIA NATALIA

\ »/ OBJETIVOS GENERALES

Mejorar las condiciones de infraestructura edilicia de le» espacios de primera infancia
en funciéon de los estandares dé calidad definidos en el marco del Plan Nacional de
Primera Infancia.

I1I-OBJETIVOS ESPECIFICOS

Incrementar los niveles de seguridad de las instalaciones y espacios.
Mejorar las condiciones de salubridad e higiene.
Desarrollar propuestas ludicas destinadas a los nifios/as.

Mejorar la funcionalidad y calidad de los espacios

Ool.0i-7L
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IV-SITUACION ACTUAL

El Espacio de Primera infancia CPIl “Libertad” funciona como tal hace
aproximadamente 5 afios en la localidad de Salta Capital, Provincia de Salta. Dicho
espacio pertenece al Gobierno Provincial.

Al EPI asisten en total 68 nifios y nifias de 45 dias a 4 afios en el tumo mafiana y
tarde. La institucion funciona de lunes a viernes de 7:30 a 18 HS., y permanece abierta
todo el afio, salvo sabados, domingos y feriados.

El edificio cuenta con 4 salones en total, para todo uso, los nifios y nifias se
encuentran separados en salas por edad. Actualmente, el EPI cuenta con vacantes
disponibles.

En cuanto a la prestacion alimentaria, se ofrece un servicio de desayuno, merienda y
almuerzo. El EPI cuenta con cocina, pero no cuenta con salén comedor. Para el
desarrollo de todas las actividades, la institucién cuenta con un recurso humano de 15
personas en total.

V- SITUACION EDILICIA

. EI EPI se encuentra implantado en un amplio terreno retirado de las lineas municipales
y\cuenta con todos los servicios basicos. Esta en funcionamiento desde hace 5 afios y

tatienden diariamente a una poblacién de 108 nifios, de 45 dias a 4 afios, en tumo
¢mafiana’' y tarde. Los nifios reciben desayuno y merienda. ElI EPI cuenta con cuatro
Isaias, bafios tanto para nifios como para adultos, un salén, una direccion, un depésito
iy una cpcina.

IEI Espacio exterior se encuentra delimitado por un cerco de alambre olimpico el cual
fue vandalizado. En el acceso principal y en la salida al patio de juegos hay dos
grandes pérgolas que no generan la suficiente proteccion solar debido a que no tienen
vegétacion. El ingreso principal se da mediante una puerta de 2 hojas, sin barral anti
panico, que da acceso al salén. Los pisos, interiores y exteriores, se encuentran en
buen estado. En el sector de sala maternal y de 1 afio cuentan con bafios pero
carecen de un espacio de cambiador y en el sector de salas de 3 y 4 carecen de
bafios para nifios. Los cielorrasos de uno de le» bafios infantiles, de la sala maternal y
del depdsito presentan problemas de humedad provenientes de la cubierta la cual fue
refaccionada recientemente. La cubierta a 4 aguas del salén necesita mas bajadas
pluviales y el resto de las cubiertas cuentan con canaletas de dimensiones reducidas.

En cuanto a la instalacion eléctrica se les suele cortar cuando enchufan varias estufas
eléctricas en la época invernal. Los artefactos de iluminaciéon cuentan con tubos
fluorescentes sin proteccion y en el salén, el cual tiene una altura de 4.80 m, se
dificulta el cambio de dichos tubos. Cuentan con calefactores a gas sin proteccion y
con ventiladores de techo.

Aplicando el instrumento de ponderacion edilicia se obtiene que este EPI
alcanza un puntaje de 8,32/10.
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VI-LOCALIZACION - ALCANCE TERRITORIAL

Manzana 393 A, parcela 2, Barrio Libertad. Entre calles Martin Finca La Falda y Martin
Finca CP: 4400, Salta capital, provincia de Salta. CP: 4400.

VH-SUSTENTAB1LIDAD - FUNDAMENTACION

El EPI se encuentra ubicado Manzana 393 A, parcela 2, Barrio Libertad. Entre calles
Martin Finca La Falda y Martin Finca CP:4400, Salta capital, provincia de Salta. CP:
4400, se accede mediante una calle de ripio, y cuenta con colectivos, linea 7D, como
medio de transporte publico en las cercanias.

Actualmente el EPI no sufre inundaciones El EPI forma parte de la Red Comunitaria de
zona Sur trabajando en articulacién con otras instituciones para el abordaje de
situaciones sociales y familiares.

En cuanto a la situacion socio-econémica y habitacional de la poblacion,
particularmente de las familias destinatarias del EPI, las mismas, en términos
generales, se encuentran en una situacion de vulnerabilidad, traducida en ingresos
econoémicos escasos, situacion laboral inestable y/o en el sector informal de la
economia y de vivienda en condiciones de precariedad.

En lineas generales y considerando el contexto socio econdmico familiar de la
poblacién, podria afirmarse que la presencia del EPI es un recurso con el que cuentan
las familias para la atencién, contencion y desarrollo integral de los nifios y nifias.
i \
\I\Ji VI—IJI- DESTINATARIOS

S |
i Actualmente un total de 68 nifios y nifias de 45 dias a 4 afios asisten al Espacio de

\l Primelra Infancia.

IX-DESCRIPCION DE ACTIVIDADES A REALIZAR
J

'‘Estaiobra tendra por objetivo la readecuacion de una constmccién existente para
mejc/rar el funcionamiento del espacio de primera infancia.
\/

Entre las tareas a realizar se incluira el retiro de instalacion pluvial, retiro de artefactos
sanitarios, retiro de cielorrasos, retiro de ventiladores de techo, retiro de artefactos de
iluminacion y demoliciones. En relacion a la construccion se contemplara la colocacion
de una nueva cubierta en pérgolas de acceso, la colocacion de mesadas de granito
gris mara, nuevo cielorraso de placas de roca de yeso antihumedad en bafio infantil 1,

protecciones en calefactores, canaletas en cubiertas de salas y bafios, bajadas
pluviales en cubierta de saldn, trabajos de pintura en cielorrasos de sala maternal,

depdsito y bafo infantil 1 y se adaptara el bafio de adultos a bafio infantil.
Se proveeran artefactos de iluminacion, cercos, ventiladores de pared, barrates anti
panico.

Con respecto a las instalaciones se adecuaran las instalaciones pluviales y eléctricas
con nuevos circuitos y se verificara su correcto funcionamiento.
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Plazo de ejecucion de obra: 90 dias

El Contratista debera proveer todos los elementos y materiales necesarios para el
eficaz cumplimiento de las tareas solicitadas, y deberan ser de 6ptima calidad y de
marcas, reconocidas en el mercado, como asi también debera proveer a su personal
de todo el equipamiento necesario para poder ejecutar las tareas en el edificio del
Servicio para realizar trabajos de readecuacion edilicia, a realizarse en el Centro de
Primera Infancia Libertad, ubicado en Martin Finca La Falda y Martin Finca Bermudez,
en la ciudad de Salta, provincia de Salta EX-2021-102946793- -APN-SSPIN#SENNAF.

TAREAS ESPECIFICAS
OBRAS A REALIZAR
Se debera cotizar las siguientes obras:

Trabajos preliminares:

- Demolicion de mamposteria segun planos.

- Retiro de artefactos sanitarios.
- Retiro de artefactos de iluminacion,

s Retiro de ventiladores de techo.

\ Retiro de instalacion pluvial existente.
\ Carga y retiro de escombros.
-Volquetes.

Cénstrucciones Nuevas:

- Provision e instalacion de ctelorrasos segun planos.

- Provision e instalacion de mesadas de granito gris mara, segun planos.

- Provision y colocacion de rejas, protecciones

- Se realizara la pintura de cielorrasos segun pianos.

- Realizacién de instalacion de eléctrica completa y reglamentaria.

- Provision e instalacion de artefactos de iluminaciéon segun detalle.

- Instalacion de artefactos sanitarios, accesorios y griferias en locales humedos..

- Realizacion de obras exteriores, y obras de caracter lidico segun planos.

- Se realizaré la limpieza final de obra.

Todo de acuerdo a plano de construccién y demolicion.

X- PLAZOS DE EJECUCION

OLO i-2Ir
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La obra anteriormente detallada se realizara en un plazo maximo de 90 (noventa) dias.

XI-PRESUPUESTO DE REFERENCIA

2.0

2.7

3.0

3.1

3.1.1

3.2

324

325

3.2.15

3.2.22

3.4

6.2.3

9.0

9.5

10.0

10.2

10.2.1

10.2.1.4

10.2.1.9

11.0

111

ITEM

DESCRIPCION UNID CANTIDAD

TRABAJOS PRELIMINARES

LIMPIEZA DIARIA DE OBRA

DEMOUC10NES
DEMOLICION
DEMOLICION DE MUROS
RETIRO

RETIRO ARTEFACTOS SANITARIOS

RETIRO ARTEFACTOS DE
ILUMINACION

RETIRO DE OELORRASO DE PLACA DE
ROCA DE YESO

RETIRO DE INSTALACION PLUVIAL
EXISTENTE

CARGA Y RETIRO DE ESCOMBROS

VOLQUETES

TECHOS Y CUBIERTAS

CUBIERTA METALICA

CUBIERTA DE CHAPA PREPINTADA
COLOR GRIS

AISLACION TERMICA Y BARRERA DE
VAPOR EN TECHOS METALICOS

iSNGUERIAS Y ALEROS

CANALETAS

BAJADAS PLUVIALES

REVOQUES

REVOQUE GRUESO BAJO
REVESTIMIENTO - AZOTADO
HIDROFUGO

CONSTRUCCION EN SECO
CIELORRASOS

CIELORRASOS SUPENDIDOS

SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA DE
YESO VERDE

SUSPENDIDO DE PVC

REVESTIMIENTOS

REVESTIMIENTOS CERAMICOS

IES CO

oi.0Of vi
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GL

M3

UN

UN

M2

GL

M3

UN

M2

M2

ML

ML

M2

M2

M2
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1.00

0.52

2.00

34.00

11.00

1.00

2.00

1.00

60.00

60.00

45.00

20.00

1.00

11.00

60.00

UNITARIO PRECIO TOTAL
ITEM RUBRO
$287374.42
$ $

287,974.42 287,974.42

$125388.07

$2,462.39 $1,280.44

$1,718.87 $3,437.74

$

$1826.30 62,094.18

$ 1,280.00 $

14,079.95

$ $

30,642.26  30,642.26

$2,717.52 $S,435.03

$8,918.46 $8,918.46
$567,700.91

$4,715.80 $

’ 282,948.16

$

$1,531.52 9139115

$3343L87 $

150384.34

$

$2123.86 42,477.24
$1374.51

$1374.51 $1,37451
$439341.23

$4,352.76 $

’ 47380.39

$

$6327.68 391,660.84
$4,470.37
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Tipo B: CAMPANA DE ALUMINIO

$ $
21.2.2 LGANTE LAMPARA LEO (DIAMETR N X
coLe ol v 6.00 19,677.62 118,065.71

SOCM)
21.3 OTROS ARTEFACTOS ELECTRICOS
$ $
21.3.1 VENTILADORES DE PARED UN 10.00 10.543.05 105,430.54
28.0 VARIOS $63,113.96
28.2 CERCO PERIMETRAL
$
28.2.1 ML 29. 2,176.34
8 CERCO DE ALAMBRE OLIMPICO 9.00 $2,176.3 63,113.96
SUB-TOTALI $
2,880,000.00
29.0 HONORARIOS $120,000.00
CERTIFICACION DE 08RA - s $
29.1 HONORARIOS DE MAESTRO MAYOR GL 1.00
DEOBRA/ARQUIrECTO 60,000.00  60,000.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS - $ s
29.2 HONORARIOS DE CONTADOR GL 1.00
PUBLICO NACIONAL 60,000.00  60,000.00
SUB-TOTAL2 $120,000.00
TOTAL 3,000,000.00
CONDICIONES GENERALES:
El presente presupuesto fue
cotizado con precios del mes
deilUO 2021
PROPUESTA ECONOMICA:
$
3,000,000.00

Son Pesos TRES MILLONES CON 00/100

E! presente presupuesto induye IVA

NOTA: El presupuesto de referencia para la obra a realizar segln este detalle es de
$3.000.000,00.- estimado en b as | o s valores publicados por la revista Vivienda c'd

mes de JULIO de 2021 /]
Uc. r<?y:
Subsecrer&i'-c C infancia
SectariaNece :  ~"
afénistenco* i t ~ r - RO RRGEX
ES -SENNAF#MDS
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Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Afio de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Convenio firma olégrafa

NUmero: CONVE-2021-124936260-APN-SENNAF#MDS

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 23 de Diciembre de 2021

Referencia: EX-2021-102946793-APN-SSPIN#SENNAF - Convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de la
provincia de Salta - CPI LIBERTAD

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 32 pagina/s.

Silvia Karina Blanco
Asesor

Secretaria Nacional de Nifiez, Adolescencia Y Familia
Ministerio de Desarrollo Social
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EPI “CENTRO DE PRIMERA INFANCIA LIBERTAD”
EX-2021-102946793- -APN-SSPIN#SENNAF
SALTA, SALTA

PLANO CONTENIDO ESCALA ORIGINAL
AG-01 Anteproyecto-Demolicion 1:125
AG-02 Anteproyecto-Planta 1:125
AG-03 Anteproyecto- Planta de techos y corte 1:125
ai- Ul E |
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NOTA 2: Da acuerdo al Deorato 260/20, que define las

ooalau necesarios en matarla aanltaria ustablaclde por
la Ley N* 27.941 ae deja constancia qua la preienta
propuaata velidada aa realizé medlant» la Informecion
granea y documental enviada por lai Autoridades locales y
en loa diferentes ancuantroa sincrfinicoa da rslavamlento
mmediante video llamedo WhatsApp y/o bao la plataforma.
Coogle Maet. Queda aLjeto a vartTcaclon y/o Inapeccion In
sltu, cuando isa condiclonas aanitanaa lo permitan, todo
objeto no contemplado, EI material enviado como evidencia
dsl estado del Inmueble, objeto de la pretante propuesta,
ae adjunta en ANEXOS del Informa Técnico Social

EL_CONTRATISTA DEBERA REALIZAR UN_REPUNTEOQ PARA
VERFCAR LAS MEDIDAS Y DEBERA NOTIFICAR AL
SOBRE CUALQUIER DISCREPANCIA ENTRE PLANOS V/

f Ministerio de Desarrollo social
T Presidencia cte la Nacion
PROYECTO :
PROGRAMA DE APOYO AL PLAN
NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA

REMODELACION

CPI LIBERTAD-SALTA
(CONTENIDO !

ANTEPROYECTO - PROPUESTA
PPLANO DE DEMOLICION

AG-01






NOTA 1: TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN 8ER
VERIFICADAS EN OBRA

NOTA 2: De acuardo al Decreto 280/20, que define loa

protocolos necesarios en materia sanitaria eatabieelda por

I>Ley N° 27,541 ib deja oonitanela qus le preserte

propuesta validada ae realizé mediante la Informacion

g'acbayd(nnemal enviada por laa Autoridades locales y
elncrénicoa de

recionte video lamado WWhatiApp y/o bejo |a plataforma

Googli Meet. Queda «jsto a verificacion y/o Insperxlon In

altu ouando las oondiclone» «aiilarla» lo pe'mﬁn

objeto no. El metarial

del estado del Inmueble, objeto de le presente ;:rq)uaata

ae adjuntaen ANEXOS del informe Técnico Social

EL CONTRATISTA DEBERA REAUZAR UN_REPLANTEO PARA
VE?]HOWLASPEI]DASVDEERAI\UHHCARAL ITECTO
SOBRE CLALQUEER DISCREPANCIA' ENTRE

3, t Ministerio de Desarrollo social
n PreS|denC|a de fa Nacion

PROGRAMA DE APOYO AL PLAN
NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA

REMODELACION
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PLIEGO EPI:

Centro de Primera Infancia Libertad
EX-2021 -102946793- -APN-
SSPINH#SENNAF
Salta - Salta
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES

DESCRIPCION GENERAL

Las presentes especificaciones técnicas se refieren a la Construccion del Centro de Primera
Infancia Libertad, ubicado en la calle Martin Finca La Falda y Martin Finca Bermudez, en la ciudad
de Salta, provincia de Salta, EX-2021-102946793- -APN-SSPIN#SENNAF y son complemento de
los planos de anteproyecto. La obra se ejecutara en estricto acuerdo con dichos documentos y
con aquellos que se emitan con caracter aclaratorio o por parte de las especialidades, como es
el caso de Proyectos de Agua Potable, Alcantarillado, Eléctricos y de gas. (Cargo y
responsabilidad del Contratista que se adjudique la construccién de la obra). Todas las obras
que consulte el proyecto deben ejecutarse respetando la legislacién y reglamentacién vigente.

Esta obra tendrad por objetivo la readecuaciéon de una construccion existente para mejorar el
funcionamiento del espacio de primera infancia.

Entre las tareas a realizar se incluir4 el retiro de instalacion pluvial, retiro de artefactos
sanitarios, retiro de cielorrasos, retiro de ventiladores de techo, retiro de artefactos de
iluminacién y demoliciones, En relacién a la construccién se contemplara ia colocacién de una
nueva cubierta en pérgolas de acceso, la colocacion de mesadas de granito gris mara, nuevo
cielorraso de placas de roca de yeso antihumedad en bafo infantil 1, protecciones en
calefactores, canaletas en cubiertas de salas y bafios, bajadas pluviales en cubierta de salén,
trabajos de pintura en cielorrasos de sala maternal, depésito y bafio infantil 1y se adaptara el
bafio de adultos a bafio infantil.

Se proveeran artefactos de iluminacion, cercos, ventiladores de pared, barrales antipanico

Con respecto a las instalaciones se adecuaran las instalaciones pluviales y eléctricas con nuevos
circuitos y se verificara su correcto funcionamiento.

Plazo de ejecuciéon de obra: 90 dias

El Contratista deberd proveer todos los elementos y materiales necesarios para el eficaz
cumplimiento de las tareas solicitadas, y deberan ser de 6ptima calidad y de marcas, reconocidas
en el mercado, como asi también deberd proveer a su personal de todo el equipamiento
necesario para poder ejecutar las tareas en el edificio del Servicio para realizar trabajos de
readecuacion edilicia, a realizarse en el Centro de Primera Infancia Libertad, ubicado en Martin
Finca La Falda y Martin Finca Bermudez, en la ciudad de Salta, provincia de Salta EX-2021-
102946793~ -APN-SSPIN#SENNAF,

ADI DU
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TAREAS ESPECIFICAS

OBRAS A REALIZAR
Se debera cotizar las siguientes obras: Sec&taiw 0*

Trabajos preliminares:
Demolicion de maniposteria segin planos.
Retiro de artefactos sanitarios.
Retiro de artefactos de iluminacion.
Retiro de ventiladores de techo.
Retiro de cielorrasos.
Retiro de instalacion pluvial existente.
Carga y retiro de escombros.
Volquetes.

Construcciones Nuevas:
Provision e instalacion de cielorrasos segun planos.
Provision e instalacion de mesadas de granito gris mara, segun planos.
Provision y colocacion de rejas, protecciones
Se realizara la pintura de cielorrasos segun planos.
Realizacion de instalacion de eléctrica completa y reglamentaria.
Provision e instalacion de artefactos de iluminaciéon segun detalle.
Instalacion de artefactos sanitarios, accesorios y griferias en locales himedos..
Realizacion de obras exteriores, y obras de caracter lidico segin planos.
Se realizara la limpieza final de obra.

Todo de acuerdo a plano de construccién y demolicion.

fviu



594 e

2.0 TRABAJOS PRELIMINARES /

2.7 LIMPIEZA DIARIA DE OBRA ke
SearefenaG**
Se debera contemplar este item y sub jtems segin PETG.

3.0 DEMOLICIONES

Se debera contemplar en este item y sub items segln PETG y planos generales.

3.1 DEMOLICION

3.1.1 DEMOLICION DE MUROS
Se debera realizar la demolicidon de los muros segun PETG y plano de demolicion AG-01

3.2 RETIRO
3.2.4 RETIRO DE ARTEFACTOS SANITARIOS

Se deberan retirar 2 (dos) artefactos existentes en bafio de adultos y bafio infantil 2 (para su
reutilizacion).

3.2.5 RETIRO DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION

Se deberan retirar los artefactos de iluminacién existentes en cocina, comedor, oficina,
depésito, bafios infantiles, bafios de adultos, salén, circulaciones y salas.

3.2.15 RETIRO DE CIELORRASO DE PLACA DE ROCA DE YESO
Se deberan retirar los cielorrasos de placa de roca de yeso existente en bafio infantil 1.
3.2.22 RETIRO DE INSTALACION PLUVIAL EXISTENTE

Se deberé realizar el retiro de las bajadas pluviales en cubierta del salén, retiro de canaletas en
cubiertas de salas y bafios, por realizacion de una nueva instalacion.

3.4 CARGA Y RETIRO DE ESCOMBROS
Se deber4 realizar la carga y retiro de escombros.
3.5 VOLQUETES

Se deberéan retirar todos los elementos de demolicién y movimiento de suelo por medio de
volquetes. La ubicacién de los mismos la designara la Inspeccién de Obra.

6.0 TECHOS Y CUBIERTAS

Se debera contemplar en este item y sub items segln PETG y planos generales.

6.1 CUBIERTA METALICA

6.1.1 CUBIERTA DE CHAPA PREPINTADA COLOR GRIS
Se ejecutara techo de chapa en las pérgolas de acceso, segun planos generales y calculo
estructural ejecutivo. Pendiente minima. También, se deberd contemplar las zinguerias, ya

FAUO
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sean perimetrales, cumbreras, encuentros con techos existentes, canaletas, embudos y
desbordes, etc. necesarios para lograr una continuidad hidréfuga, prevenir filtraciones y
garantizar el correcto desague.

Una vez ejecutado, se realizaran las pruebas hidraulicas necesarias para comprobar que no
existen filtraciones.

6.1.2 AISLACION TERMICA Y BARRERA DE VAPOR EN TECHOS METALICOS
Se ejecutara en todos los techos metalicos a construir.
Los techos metalicos proyectados, seran aislados con fieltro de lana de vidrio de 75 mm. de
espesor, con foil de aluminio. Se emplearan materiales tipo "Rolac”, "Rigid Roir o similar. El
soporte sera formado con malla hexagonal galvanizada.
La aislacion no sera inferior de 2" de espesor y una densidad de 15 kg/m3.

6.2 ZINGUERIAS Y ALEROS

6.2.2 CANALETAS

Se ejecutara en cubiertas de salas, cocina, comedor, oficina, depdsito y bafios de adultos e
infantiles seguln calculo ejecutivo y posterior aprobacién de la Inspecciéon de Obra.

Se debera contemplar en este item y sub items segun PETG y planos generales.

6.2.3 BAJADAS PLUVIALES

Se ejecutard en cubierta de salén, segln calculo ejecutivo y posterior aprobaciéon de la
Inspeccién de Obra.

Se debera contemplar en este item y sub items segun PETG y planos generales.

9.0 REVOQUES

Se debera contemplar en este item y sub items seglin PETG y planos generales.

9.5 REVOQUE GRUESO BAJO REVESTIMIENTO - AZOTADO HIDROFUGO

En el interior de los locales himedos, previamente a la colocacion del revestimiento, se aplicaran
sobre la totalidad de su perimetro interno.
Altura de revestimiento en bafios, cocina, lavadero, office, cambiador: +2,38 m. sobre NPT.

10.0 CONSTRUCCION EN SECO

Se debera contemplar en este item y sub items seglin PETG y planos generales.

10.2 CIELORRASOS

10.2.1 CIELORRASOS SUSPENDIDOS

10.2.1.4 SUSPENDIDO DE PLACAS DE ROCA DE YESO VERDE

Se ejecutara en bafio infantil 1
Segun planos, en locales himedos, ya sean bafios, office, lavadero y/o cocina, se instalara
cielorraso suspendido de placas de roca de yeso VERDE de 12,5mm, con junta tomada y
terminacién contra paramentos con perfil de aluminio tipo bufia, montantes y soleras de
70mm galvanizadas.

Altura bafios: +2,40 m.

Altura office, lavadero, cocina: +2,60 m.

10.2.1.9 SUSPENDIDO DE PVC

Se ejecutara en pérgola exteriores.

Los cielorrasos seran de tablillas de PVC tipo machimbre fabricado de 200 mm de ancho y
13 mm de espesor, material ignifugo clase A norma ASTME 162 auto extinguible color

NMIWSTAWAINTERMEDI/"-
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maxima de 60 cm. atornillados a maestras horizontales de perfil C con labio interior y una
separacion maxima de 1.50 m. sostenidos de la estructura de cubierta mediante velas
verticales de perfil C sin labio cada 1.00 m y soleras de perfil C sin labio. Los perfiles seran
de chapa galvanizada 25 de 35 mm de altura y tornillo T 1 punta aguja.

11.0 REVESTIMIENTOS

Se debera contemplar en este item y sub items segiin PETG y planos generales.

11.1 REVESTIMIENTOS CERAMICOS

1111 CERAMICO BLANCO ESMALTADO BRILLANTE 30X30 CM.
En bafio infantil en sectores donde sea necesario su reposicion, se utilizaran ceradmicos

iguales o similares a los existentes.
Se colocaran hasta una altura de 2,38m en muros (en la altura final, se contempla altura de
z6calo idem piso de 7cm). Se debe incluir guardacantos y perfiles de terminacion.

12.0 CONTRAPISOS Y CARPETAS

Se deber& contemplar en este item y sub items segin PETG y planos generales.

12.2 CARPETAS

12.2.2 CARPETA HIDROFUGA

Se ejecutara en bafo infantil 2 en sectores donde se reponga el piso ceramico.

Bajo pisos de locales himedos, los mismos deberan contemplar juntas de dilatacion.

Las carpetas se ejecutaran con las mezclas que se indican en el articulo correspondiente
para cada uso, segun el PETG.

Antes de extender los morteros de los mantos hidréfugos o de las carpetas que
correspondan y para evitar su '"quemado" y obtener una apropiada adherencia, los
contrapisos cuando sean de cascotes deberan ser convenientemente humedecidos, y
tratados con un barrido de lechada de cemento. Cuando sean de hormigén se emplearan
productos adecuados para proveer un eficaz puente de adherencia.

13.0 SOLADOS

Se deberé contemplar en este item y sub items segun PETG y planos generales.

13.1 PISOS INTERIORES

13.1.1 PISO CERAMICO 33X33 CM

Se ejecutara en bafio infantil 2 en sectores que sea necesario su reposicion.

Comprende la provisién de mano de obra, materiales y equipos necesarios para la ejecucion
de pisos de baldosas ceramicas, se debera utilizar el mismo ceramico existente en bafio.

15.2 SANITARIO NINOS

15.2.5 REINSTALACION DE INODORO INFANTIL
Se ejecutara en nuevo bafio infantil en salas de 3y 4 afios.
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16.0 MARMOLES Y GRANITOS

Se debera contemplar en este item y sub items segin PETG y planos generales.

16.1 MESADAS DE GRANITO GRIS MARA

Se deberan contemplar las nuevas mesadas en bafio infantil en granito gris mara, se debera
contemplar el zécalo en todas las mesadas y faldon en bafios.

Las medidas seran:
Mesada de granito gris mara 2cm en Cambiador de bafio infantil con zécalo - 0.60 x 1,70
m a colocar a 0,88m desde NPT.

16.2 ADECUACION DE MESADA EXISTENTE PARA NINOS

Se ejecutara en nuevo bafo infantil de salas de 3 y 4 afios. Se debera adecuar ia mesada
existente a una altura de 0,50 cm desde nivel de piso terminado.

17.0 CARPINTERIAS - SEGUN PLANILLA DE CARPINTERIAS ADJUNTA

17.1 CARPINTERIA METALICA

17.1.11 - BARRAL ANTIPANICO EN PUERTAS DE ACCESO Y SALIDA A PATIO
Se ejecutara en las 4 puertas de acceso al EPI y salida ai patio para salidas de emergencias.

18.0 HERRERIA

Se debera contemplar en este item y sub items segiin PETG y planos generales.

18.1 REJAS Y PROTECCIONES

18.1.5 PROTECCIONES PARA CALEFACTORES

Se ejecutara en todos los calefactores.

Se deberé instalar una proteccion cubriendo el calefactor a instalar en la sala. La proteccion
sera realizada con malla metalica con angulos reforzados a los lados, separandose por lo
menos 20cm del perimetro del artefacto, garantizando que los nifios y nifias no accedan al
mismo ni se quemen en caso de que esté encendido.

Se contempla la instalacion de la misma en todos los calefactores y su unidad exterior.

19.0 PINTURA GENERAL

Se debera contemplar en este item y sub items segln PETG y planos generales.

19.1 PINTURA EN MUROS Y CIELORRASOS
19.1.4 PINTURA PARA CIELORRASOS DE ROCA DE YESO

En depdsito y sala maternal con cielorrasos suspendidos de roca de yeso, se deberan pintar
con latex para cielorraso marca Sherwin Williams, Alba, o similar, previo aplicado de dos
manos de enduido y una de fijador. Color: BLANCO.

19.1.5 PINTURA ANTIHONGOS PARA CIELORRASOS DE ROCA DE YESO

En bafio infantil con cielorrasos suspendidos de roca de yeso, se debera pintar con latex para
cielorraso marca Sherwin Williams, Alba, o similar, previo aplicado de dos manos de enduido
y una de fijador. El latex a emplear deberd contener agregados quimicos que eviten la
formacion de hongos por condensacion. Color: BLANCO.

Ministerio de Desarrollo Soc«a-



19.3 PINTURA EN CARPINTERIAS METALICAS Y HERRERL
19.3.2 ESMALTE SINTETICO PARA HERRERIAS
En herrerias se realizard una doble mano de antiéxido y doble mano de esmalte sintético
color: BLANCO.

21.0 INSTALACIONES ELECTRICAS

Se debera contemplar en este item y sub items segln PETG y planos generales.

21.1 INSTALACION DE BAJATENSION

Se debera realizar la instalacién completa del edificio de acuerdo al proyecto eléctrico a elaborar
porla empresay aprobado por la inspecciéon de obra.

21.1.3 TABLEROS

Se deberan proveer e instalar el tablero principal y tableros seccionales. Los mismos deberan
estar disefiados acorde al alcance del proyecto teniendo en cuenta una reserva del 20% en
el tablero principal.

21.1.6 BOCAS PARA ILUMINACION, INTERRUPTORES Y TOMA CORRIENTES

Se deberan realizar las bocas para iluminacién, interruptores y tomacorrientes segun planos.
Se debera tener en cuenta la canalizacion y cableado de los mismos.

En salas y locales de permanencia de nifios, todas las llaves y las tomas de pared iran
colocados a 1.50 m sobre NPT, tomando como base la parte inferior del mismo para llegar
a dicha cota.

En las mesadas los tomacorrientes se instalaran a 1,10 mts. de altura.

En cuanto a lo aires acondicionados se deberd contemplar un circuito diferencial con
tomacorrientes especiales.

21.2 ARTEFACTOS DE ILUMINACION

21.2.1TIPO A: ART. PLAFON ESTANCO DE POLICARBONATO PARATUBOS LED

Se proveerdn e instalardn 28 (veintiocho), ubicados segun plano de iluminacién AG 02

Se deberan proveer y colocar artefactos de plafones estancos modelo MAREA 236X, de 2 x
36 watt de LUMENAC o similar. Estos son artefactos de aplicar.

Se debe tener en cuenta que se debera dejar en el lugar como reserva para su reemplazo un
minimo de 2 tubos FLT8 por artefacto, los que deberan ser tenidos en cuenta al momento
de la cotizacion.

21.2.2TIPO B: CAMPANA DE ALUMINIO COLGANTE LAMPARA LED (DIAMETRO 50 CM.)
Se proveeran e instalaran 6 (seis), ubicados segun plano de iluminacion AG 02

Luminaria colgante, terminacion gris texturado con pantalla de aluminio esmaltado,
iluminacién directa - simétrica, portaequipo de aluminio, pintura en polvo poliéster. Codigo:
IGNY1500-1501, Marca: LUCCIOLA o calidad similar. Dimensiones: 50 x 55 cm. Lampara: E40
LED, 200 W.

21.3 OTROS ARTEFACTOS ELECTRICOS

21.3.1 VENTILADORES DE PARED

Se proveeran e instalaran 10 (diez).

Deberan instalarse 2 ventiladores en salas en paredes y angulos enfrentados.
Debera instalarse 1 ventilador en oficina y comedor.
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velocidad, timer programable, control remoto y 3 aspas de metal. Tendra sistema orbital.
Modelo: VWC2016, Marca: Liliana, o calidad equivalente.

28.0 VARIOS

Se debera contemplar en este item y sub items segliin PETG y planos generales.

28.2 CERCO PERIMETRAL

La materializacion de medianeras (mamposteria o cercos) dependerd de cada contexto de
implantacion, debiéndose incorporar la/s resolucién/es que surja/n de planos. Los cercos
medianeros y olimpicos y el cerco tipo se realizaran segun plano de implantacion, planos de
detalle y las especificaciones contenidas por rubro en las obras principales.

28.2.1 CERCO DE ALAMBRE OLIMPICO

Se ejecutard en sectores del cerco que se encuentren deteriorado.

El cerco de alambre olimpico serd de malla romboidal de 50mm con alambre calibre 12 y de
2,40m de altura con postes y esquineros de H°A° de 2,00m de alto cada 4,00m. Los postes
se colocaran con Hormigén de cascotes 1:4:8 con las siguientes profundidades: refuerzo
esquinero 1x0.40x0.40m, puntal 0.50x0.50x0.50m y vinculados mediante viga de
encadenado inferior de 0.20x0.25m, armadura 4 Fe 08 y estribos Fe 06 c/20cm.

29.0 HONORARIOS

29.1 CERTIFICACION DE OBRA - HONORARIOS DE MAESTRO MAYOR DE OBRA/
ARQUITECTO
Se reserva este item para pago de honorarios profesionales.

29.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS - HONORARIOS DE CONTADOR PUBLICO NACIONAL
Se reserva este item para pago de honorarios profesionales.
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